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Во изработка на техничката документација за: Среднонапонски 12/20 kV кабел до 


постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО Крушево) и дел 


од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1, 


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 


2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен 


опфат на ПИ за изградба на обиколница околу Крушево од P517 до P1306, Општина 


Крушево, учествуваа следните проектанти: 
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I. Општ дел 


1. Потврда за регистрирана дејност


2. Лиценца за изработка на урбанистички планови


3. Решение за назначување на планер


4. Овластување на планер


5. Решение за назначување на одговорен проектант


6. Овластување на одговорен проектант


7. Податоци и информации од надлежни институции


II. Текстуален дел


Среднонапонски кабелски вод 


1. Вовед


2. Технички податоци за 10(20) kV кабелски вод


3. Технички податоци за кабелот


4. Опис на 20 kV кабелски вод


5. Карактеристики на 20(10) kV кабелски вод


6. Вкрстување и паралелно водење на кабелската траса со


други инсталации и сообраќајници


7. Обележување на каблите


8. Упатство за поставување на енергетски кабли


8.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја


8.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со


други подземни инсталации


8.3 Полагање на едножилни енергетски кабли


9. Кабелски прибор


B. Графички дел 


1. Ситуација на електрична мрежа – катастарска


основа M 1:1000 


2. Изглед на кабелски ров за СН кабел


3. ДЕТАЛ – вкрстување на енергетски кабел со водоводна


или канализациона цевка


4. ДЕТАЛ – вкрстување на енергетски кабел со


телекомуникациски
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Врз основа на  Законот за градeње (Сл.весник бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 


25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 


226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 96/21), а во врска со 


изработката на Идеен проект за: Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 


трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО Крушево) и дел од КП 


бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 


2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 


2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат 


на ПИ за изградба на обиколница околу Крушево од P517 до P1306, Општина 


Крушево, "Механотехника" ДООЕЛ  Битола го издава следното: 


 


 


 


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 


 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 


ФАЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 


 
 
За изработка на Идеен проект за: Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 


трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО Крушево) и дел од КП 


бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 


2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 


2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат 


на ПИ за изградба на обиколница околу Крушево од P517 до P1306, Општина 


Крушево, се назначува: 


 


 


                                      Стевка Овезовска д.е.и. - Овластување бр. 4.1014  


 


 


Именуваниот Проектант ги исполнува условите за изработка на инвестиционо-техничка 


документација и истиот мора да се придржува кон одредбите од Законот за градeње (Сл.весник бр. 


130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 


115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 64/18, 


168/18, 244/19, 18/20 и 96/21), како и важечките прописи, нормативи и стандарди. 


 
 
 
 
                                                                                               УПРАВИТЕЛ: 


                                                                                   Мирјана Секлевска 
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II.  Текстуален дел 
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I. СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛСКИ ВОД 


1. ВОВЕД 


 


Со цел да се обезбеди приклучување на новопредвидена ФВЦ лоцирана на КП бр. 2461, 


КП бр. 2462, КП бр.2463, КП бр2464, КП бр.2465, КП бр.2466, КП бр.2467 и КП бр.2468 (КО 


Крушево – вон град) – Општина Крушево e изготвено техничко решение. Техничкото 


решение предвидува изградба на нов среднонапонски кабелски вод до постоечка ТС 


35/10 kV Крушево лоцирана на КП бр. 5669 (КО Крушево) – Општина Крушево. Трасата се 


движи низ дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 


2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 


2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град). 


Урбанистичкиот проект за инфраструктура е изработен во се според „Законот за градeње 


("Службен весник на РМ" број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 


79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 


226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 96/21, „Законот за 


урбанистичко планирање“ (Сл.весник на РСМ бр. 32/20) согласно важечкиот Правилник за 


урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21) како и препораките на 


ЕВН – Македонија АД – Скопје.  


 


 


2. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 10(20) kV КАБЕЛСКИ ВОД 


 
  
Објект: Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 


трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 


6482, 6483/1 (КО Крушево) и дел од КП бр. 


2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 


2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 


2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 


2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 


2970/1, 2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон 


град), во граница на проектен опфат на ПИ за 


изградба на обиколница околу Крушево од P517 


до P1306, Општина Крушево 


 
 


Локација: дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 


2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1, 


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 


2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 


2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974 (КО 


Крушево- вон град) – Општина Крушево  


 


Почетна точка: Новопланирана ФВЦ 2MW на КП бр. КП бр. 


2461, КП бр. 2462, КП бр.2463, КП бр2464, КП 


бр.2465, КП бр.2466, КП бр.2467 и КП бр.2468 


(КО Крушево – вон град) – Општина Крушево 


 


Крајна точка: спојница со кабел на КП бр.2970/1 (КО Крушево 


– вон град) – Општина Крушев 
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Траса на водот:                                          Подземна кабелска траса 
 
 
 


Номинален напон:                                      10(20) kV, 50 Hz 


 


Должина на кабелска траса:                     1338 метри 


 


 Должина на кабелски вод:                         4220  метри 
 
 
 


Проводници:                                               NA2XS(F)2Y 3х1x240/35 mm2 


 


                                                  


         


3. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА СПРОВОДНИЦИТЕ 


 


 


Тип на кабел и пресек: NA2XS(F) 2Y 3x1x240 mm2 


 


Проводник: Алуминиумски,едножилен 


 


Пресек на жила: 240 mm² 


 


Надворешен дијаметар на кабел: 39 mm 


 


Тежина на кабел: 1800 kg/km 


 


Изолација: PVC 


 


Плашт: HDPE 


 


Радиус на свиткување: (580 х Ø кабел) mm 


 


Дозволена сила на влечење 


при положување:        3 daN/mm² 


 


 


                                      4. ОПИС НА 10(20) kV КАБЕЛСКИ ВОД 


Со цел да се обезбеди приклучување на новопредвидена ФВЦ лоцирана на КП бр. 2461, 


КП бр. 2462, КП бр.2463, КП бр2464, КП бр.2465, КП бр.2466, КП бр.2467 и КП бр.2468 (КО 


Крушево – вон град) – Општина Крушево e изготвено техничко решение. Техничкото 


решение предвидува изградба на нов среднонапонски кабелски вод до постоечка ТС 


35/10 kV Крушево лоцирана на КП бр. 5669 (КО Крушево) – Општина Крушево. Предмет 


на разгледување во овој проект е делот од среднонапонскиот кабелски вод кој се наоѓа во 


ПИ: за изградба на обиколница околу Крушево од P517 до P 1306, КО Крушево со број. 


23-11/34-1 од 08.07.2021 година. Почетна точка на предметната траса ќе биде ФВЦ, 


додека крајна е спојница со кабел на КП бр. 2970/1 (КО Крушево – вон град). 


Новопредвидениот кабелски вод е со должина од околу 1338 метри, изведен со тип на 


кабел NA2XS(F) 2Y 3x1x240 mm2. Трасата се движи низ дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 


2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 


2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 


2972, 2974 (КО Крушево- вон град) – Општина Крушево. Доколку кабелскиот вод се 
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вкрстува со улици и веќе постоечки инсталации, предвидени се заштитни дебелоѕидни 


цевки со пресек Ø160 мм, кои ќе служат за заштита на кабелот од механички удари и 


напрегања.  
 


5.  КАРАКТЕРИСТИКИ НА  10(20) КАБЕЛСКИ ВОД 


 


Ископот на кабелскиот ров треба да се изведе рачно или машински, со внимателно 


копање. Ваквото барање е заради можноста за постоење на подземни инсталации кои не 


се очекувани при ископот. 


При ископ на ровот, доколку дојде до обрушување на земјата, треба да се изврши 


потпирање на страните на ровот. 


Ширината на дното на ровот треба да е 0.5 m и длабочина на ровот од 0.8 m на 


регулирана површина. Предметниот кабел тип NA2XS(F)2Y 3х1x240/35 mm2 во ровот се 


положува на начин претставен на цртеж бр. Г001. 


Затрупувањето на ровот се изведува во слоеви со нивно набивање а површината на 


ровот треба да се врати во првобитната состојба. 


Кабелот механички се заштитува со поставување на пластични “ГАЛ” штитници на начин 


кој е претставен во цртеж бр. Г001. 


Во кабелскиот ров се предвидува полагање на FeZn лента 40x4mm по цела должина на 


трасата. Лентата треба да биде поврзана со заштитното заземјување на ФВЦ.  


 


 


6.  ВКРСТУВАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОДЕЊЕ НА КАБЕЛСКАТА ТРАСА СО ДРУГИ 


ИНСТАЛАЦИИ И СООБРАЌАЈНИЦИ 


 


Изведбата на трасата мора да се изврши во се според даденото „Упатство за 


поставување на енергетски кабли“ и според графичките прилози . 


 
 


7. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КАБЛИТЕ 


 


Над положените кабли треба да се положи пластифицирана предупредувачка лента по 


целата должина на ровот. 


Доколку Инвеститорот смета дека е потребно, може да се вгрaдат и други ознаки за 


обележување на кабелската траса. 


 


 


8.  УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛИ 
 


6.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја 
 


Се препорачува директно полагање на енергетски каблови во земја, во кабелски ров чии 


димензии зависат од номиналниот напон на кабелот, видот на земјиштето како и од бројот 


на кабли кои се полагаат во истиот ров. 


Нормална длабочина на ровот во кој се полага кабелот изнесува: 


▪ 1.1 m  за кабли 35 kV 


▪ 0.7 – 0.8 m  за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV 


Отстапувања се дозволени на помали должини при вкрстување со други кабли и 


инсталации, како и во случаи на неповолни услови на полагање.  


Доколку кабелот се полага на помали длабочини поради разни препреки или други 


инсталации, потребно е да се предвиди дополнителна заштита од механички 


оштетувања со примена на заштитни цевки, бетонски заштитници и сл. 
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Кабелот се полага во средина на слој од песок и шљунак кој е со дебелина 0.2 m. над 


дното на кабелскиот ров. За набивање на овој слој треба да се користат исклучително 


рачни набивачи. 


Кабелскиот ров се копа како отворен ров. Само во случај на вкрстување на кабелот со 


железничка пруга или со пат или улица каде не смее да се прекинува сообраќајот се врши 


бушење на отвор за цевка низ која се провлекува кабелот. Ова мора да се врши многу 


внимателно, да не дојде до оштетување на друга инсталација. 


Ископаниот кабелски ров мора да биде видливо обележан, поради сигурност на пешаците 


и возилата. Влезовите во куќи и деловни простории треба да имаат соодветни 


премостувања. 


Затрупувањето на кабелскиот ров се врши со земја од откопот или со новодонесена земја 


во слоеви од по 0.3 m. Слоевите од земја над постелицата од песок и шљунак се 


набиваат со механички набивачи. 


При затрупувањето на кабелскиот ров, над кабелот вдолж целата траса треба да се 


постави пластична предупредувачка лента: 


▪ при полагање на кабел на регулирани површини се поставува една 


предупредувачка лента на 0.4 m над кабелот (сл. 1), 


▪ при полагање на кабелот на нерегулирани површини се поставуваат две 


предупредувачки ленти од кои првата е на 0.3 m, а втората на 0.5 m над кабелот 


(сл. 1), 


▪ ако во исти ров се полагаат повеќе кабли, тогаш бројот на предупредувачки ленти 


и нивното меѓусебно растојание треба да бидат така одбрани да сите кабли 


бидат “покриени” со предупредувачки ленти (сл. 2). 


Пластичната педупредувачка лента е со црвена боја со втиснат натпис за внимателност, 


ширината на траката треба да биде околу 10 cm, а квалитетот на материјалот треба да 


гарантира век на траење од околу 30 години. 


 


 


 
 


1 предупредувачка лента;  2 набиена земја во слоеви;  3 кабел;  4 песок 
Слика бр. 1 
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1 СН кабел;  2 НН кабел;  3 песок;  4 набиена земја во слоеви;  
5 предупредувачка лента;  6 цигли;  


Слика бр. 2 


 


 


За премин под пат во урбанизирани населби наместо кабелска канализација може да се 


користи и директно полагање на кабли во земја, во ров со длабочина 1.4 m се поставува 


постелица на кабелот која е претходно опишана, над неа се поставуваат армирно-


бетонски плочи, слој на земја и слој на мршав бетон МБ-15 (сл. 3). 


После полагањето, изработката на кабелските спојници и завршници, напонското 


испитување на комплетниот кабелски вод и затрпувањето, кабелската траса се доведува 


во првобитната состојба т.е. вишокот на земја се одвезува на планирано место, се 


поправаат и асфалтираат сообраќајниците и т.н. 


 


 


 
 


1 кабел;  2 песочна постелица;  4 армиранобетонска плоча;   
3 слој на земја;  5 предупредувачка лента;  6 бетон МБ 15  7 тампон на патот 


Слика бр. 3 


 
 


6.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни инсталации 
 


6.2.1.  Приближување и вкрстување на енергетски и телекомуникациони кабли 
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Дозволено е паралелно водење на енергетски и телекомуникациски кабел на меѓусебно 


растојание од најмалку: 


▪ 0.5 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV 


▪ 1 m за кабли 35 kV 


Вкрстување на енергетски и телекомуникациски кабел се врши на растојание од најмалку 


0.5 m. 


Аголот на вкрстување треба да биде: 


▪ во населени места најмалку 30°, а по можност што поблиску до 90°, 


▪ вон населени места најмалку 45°. 


Енергетскиот кабел по правило се поставува под телекомуникацискиот кабел. 


Доколку неможат да се постигнат растојанијата кои се претходно дадени на местото на 


вкрстување енергетскиот кабел треба да се вовлече во заштитна цевка, но и тогаш 


растојанието несмее да биде помало од 0.5 m. 


Растојанијата и аглите на вкрстување кои се претходно дадени не се однесуваат на 


оптички кабли.  


Телекомуникациските кабли кои исклучително служат за потребите на 


електродистрибуциите можат да се полагаат во исти ров со енергетски кабли на 


растојание не помало од 0.2 m. 
 


6.2.2.  Приближување и вкрстување на енергетски кабел со цевки на водовод и  


  канализација 
 


Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над водоводни и 


канализациски цевки.  


Хоризонталното растојание на енергетскиот кабел од водоводна или канализациска цевка 


треба да изнесува најмалку 0.5 m за кабли 35 kV т. е. најмалку 0.4 m за останатите кабли. 


При вкрстување, енергетски кабел може да биде положен под или над водоводна или 


канализациска цевка на растојание од најмалку 0.4 m за кабли 35 kV односно најмалку 0.3 


m за останатите кабли. 


Доколку неможат да се постигнат растојанијата претходно дадени, на тие места 


енергетскиот кабел треба да се провлече низ заштитна цевка. 


На местата на паралелно водење или вкрстување на енергетски кабел со водоводни или 


канализациски цевки, кабелскиот ров се копа рачно (без употреба на механизација). 
 


6.2.3.  Приближување и вкрстување на енергетски кабел со топловод 
 


Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над топловод. 


При вкрстување, енергетскиот кабел се полага над топловод, а во исклучителни случаеви 


под топловод. 


Помеѓу енергетски кабел и топловод се поставува топлотна изолација од полиуретан, 


пенлив бетон и т.н. (сл. 4). 


Хоризонталното растојание помеѓу енергетскиот кабел и надворешната ивица на каналот 


за топловод треба да изнесува најмалку 0.7 m за кабли 35 kV, односно 0.6 m за 


останатите кабли. 


Доколку неможе да се постигнат претходно дадените најмали растојанија се применуваат 


дополнителни заштитни мерки со кои се обезбедува да топлотното влијание на 


топловодот врз кабелот не биде поголемo од 20оС. Заштитни мерки се следните: 


▪ зајакната изолација помеѓу топловодот и енергетскиот кабел, 


▪ примена на кабли со изолација од вмрежен полиетилен (XP00; XHE 49-A и сл.) 


▪ примена на метални екрани помеѓу кабелот и топловодот и други.  
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При вкрстување и паралелно водење на енергетски кабел за јавно осветлување и 


топловод треба да се оствари растојание од најмалку 0.3 m. 


 
 


 
 


1 површина на тло  2 предупредувачка лента;  3 пластична цевка  160;   
4 кабел;  5 изолација од пенлив бетон; 


Слика бр. 4 


 
 


Слика бр. 5 


6.2.4.  Приближување и вкрстување на енергетски кабел со гасовод 
 


Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над гасовод. 


Растојанието помеѓу енергетски кабел и гасовод при вкрстување и паралелно водење 


треба да биде најмалку: 


▪ 0.8 m во населено место 


▪ 1.2 m вон населено место  


Растојанијата можат да се намалат до 0.3 m ако кабелот се положи во заштитна цевка со 


должина најмалку 2 m од двете страни на вкрстувањето или по целата должина на 


паралелното водење. 
 


6.2.5.  Приближување и вкрстување на енергетски кабли 
 
Меѓусебното растојание на енергетски кабли (повеќежилни кабли или кабелски сноп од 


три едножилни кабли) во ист ров се одредува врз основа на струјното оптоварување на 


истите, но не смее да биде помало од 0.07 m при паралелно водење, односно 0.2 m при 


вкрстување. 


 


За обезбедување на пропишаното растојание при паралелно водење т.е. недопирање на 


каблите потребно е по целата должина на трасата да се постават бетонски опеки на 
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меѓусебно растојание од 1 m. 


6.2.6.  Вкрстување на енергетски кабел со пат вон населено место 
 
Вкрстување на кабелски вод со пат вон населено место се врши така што кабелот се 


полага во бетонски канал или бетонска или пластична цевка навлечена во хоризонтално 


избушен отвор. Со тоа се обезбедува замена на кабелот без раскопување на патот. 


Вертикалното растојание помеѓу горната ивица на кабелската канализација и површината 


на патот треба да изнесува најмалку 0.8 m. 


Растојанието помеѓу кабелскиот вод и пат вон населено место при паралелно водење, 


односно приближување изнесува: 


▪ за автопат и пат од прв ред: најмалку 5 m за паралелно водење и најмалку 3 m за 


приближување, 


▪ за патишта под прв ред: најмалку 3 m за паралелно водење и најмалку 1 m за 


приближување. 
 
 
6.2.7.  Полагање на енергетски кабли преку мостови 
 
За полагање преку мостови се препорачува користење на кабли со полимерна изолација 


и полимерен плашт (XP00-AS, XHE 49-A и др.). 


За полагање преку мост дозволено е користење на хартиени кабли со алуминиумски 


плашт, тип NPHA 03-A. Не е дозволено полагање на енергетски кабли со оловен плашт. 


Се препорачува полагањето на енергетските кабли да биде под пешачката стаза на 


мостот во канали или цевки. Овие канали (цевки) не смее да се користат за атмосферски 


води и мора да биде овозможено природно ладење на каблите во цевките. Дозволено е 


слободно полагање по конструкцијата на мостот ако енергетските кабли се непристапни 


на нестручни лица и ако се заштитени од директно влијание на сончевите зраци. 


Енергетските кабли под мостовите, доколку е можно, треба да се полагаат во еден дел, 


без употреба на спојници. Во спротивно кабелската спојница треба да е оддалечена 


најмалку 10 метри од краевите на мостот.  


Треба да се избегнува полагање на каблите под дрвени мостови. Во спротивно каблите 


треба да се полагаат во пластични или метални цевки. 


На премините на енергетските кабли од челичната конструкција на мостовите на 


страничните потпирачи, како и на премините на дилетационите делови на мостот, 


потребно е да се остави соодветна резерва. 


6.3 Полагање на едножилни енергетски кабли 


 


Се препорачува полагање на едножилни кабли (XHE 49-A и др.) во триаголнест сноп. На 


пократки делници дозволено е и полагање во хоризонтална рамнина на меѓусебно 


растојание од 0.07 m. 


Снопот се формира со провлекување на каблите низ соодветна матрица при одмотување 


од три котури. Формираниот сноп на секој 1-2 метри се зацврстува (обмотува) со обујмица 


или самолеплива лента. 


  


    
 


                а) во триаголен сноп                                                     б) во хоризонтална рамнина 
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Дозволено е поединечно провлекување на едножилен кабел низ цевка од 


неферомагнетен материјал по услов цевката да не е подолга од 20 метри.  


Дозволено е провлекување на сноп од три едножилни кабли од сите три фази низ челична 


цевка. 


За прицврстување на едножилни кабли можат да се користат само обујмици од 


неферомагнетен материјал (бакар, алуминиум, пластика и т.н.). 


На двата краја на кабелскиот вод потребно е галвански да се поврзат металните 


плаштови на сите три едножилни кабли и овој спој да се заземји. 


 


 


       9.  КАБЕЛСКИ ПРИБОР 


 


Кабелскиот прибор служи за затварање на краевите на кабелот за да се спречи 


продирање на влага, што се остварува со помош на кабловски завршници (глави) за 


внатрешна и надворешна монтажа и кабловски спојници. 


За среднонапонските кабли (XHE 49-A, NPO 13-AS итн.) се препорачува да се користат 


кабелски спојници и завршници од топлособирачки, ладнособирачки или префабрикувани 


елементи. 


Кабелските спојници и завршници траба да ги монтираат стручно обучени работници кои 


доследно ги применуваат сите упатства и барања на производителите посебно во врска 


со технолошката чистота, непрекидноста на електричната заштита, слабопроводните 


слоеви и плаштот на среднонапонските кабли итн. 


Кабелската завршница на среднонапонскиот кабел мора да има прибор за едноставно 


приклучување на металниот плашт и арматурата, односно електричната заштита на 


кабелот, на заземјувачот на трансформаторската станица или столбот. 


Кабелската спојница посебно не се заземјува, независно од тоа дали е од изолационен 


материјал или метална. 
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    В. Графички дел   
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2457/2


2457/3


2436/2


2458/1


2458/2


2460/2


2967/1


2457/1


2460/3


2466


2465


2467


1342.04


511


1343.01


512


1341.79


513


1342.60


514


1341.76


515


1341.87


516


1343.08


517


1341.58


518


1340.48


519


1340.28


520


1341.35


521


1340.74


522


1339.51


523


1340.34


524


1339.13


525


1336.70


526


1337.10


527


1337.16


528


1337.54


529


1338.08


530


1338.24


531


1338.32


532


1338.29


533


1338.27


534


1338.45


535


1338.85


536


1338.55


537


1338.69


538


1338.84


539


1339.03


540


1339.34


541


1339.84


568


1339.49


569


1337.94


570


1337.38


571


1337.99


572


1336.83


573


1335.19


574


1335.87


575


1336.56
576


1335.75


577


1335.24


578


1336.18


579


1336.66


580


1334.87


581


1336.32


582


1335.17


583


1334.46


584


1332.99


585


1334.77


586


1333.46


587


1332.45


588


1331.10


589


1329.25


590


1332.67


591


1330.81


592


1329.56


593


1327.21


594


1327.92


595


1329.14


596


1330.95


597


1331.32


598


1329.43


599


1331.61


600


1329.87


601


1332.05


602


1333.61


603


1332.94


604


1332.74


605


1332.61


606


1331.82


607


1332.37


608


1333.54


609


1333.17


610


1334.32


611


1334.29


612


1333.17


613


1332.39


614


1331.64


615


1330.78


616


1331.31


617


1330.97


618


1328.79


619


1330.90


620


1332.87


621


1334.69


622


1338.42


623


1338.70


624


1337.91


625


1337.85


626


1336.78


627


1337.16


628


1336.21


629


1336.53


630


1336.78


631


1336.75


632


1337.22


633


1336.76


634


1338.06


635


1337.51


636


1340.35


637


1341.18


638


1338.57


639


1338.35


640


1338.99


641


1339.22


642


1337.66


643


1339.15


644


1338.28


645


1339.53


646


1338.46


647


1335.56


648


1335.67


649


1335.53


650


1335.41


651


1334.82


652


1335.69


653


1335.65


654


1334.87


655


1335.13


656


1335.07
657


1334.56


658


1334.71


659


1334.63


660


1335.70
661


1334.97


662


1336.13


663


1336.89


664


1336.29


665


1337.72


666


1336.97


667


1338.52


668


1340.65


669


1341.34


670


1340.25


671


1340.16


672


1341.81


673


1342.69


674


1343.37


675


1336.08


676


1334.19


677


1334.62


678


1335.47


1308.35


1305.80


732


1303.45


733


1309.43


734


1312.21


735


1315.35


736


1315.91


737


1311.13


738


1308.37


739


1305.86


740


1304.76


741


1308.26


742


1311.85


743


1319.01


744


1321.60


745


1321.87


746


1314.88


747


1311.04


748


1308.53


749


1318.79


750


1321.96


751


1323.13


752


1323.39


753


1321.51


754


1316.36


755


1317.20


756


1313.48


757


1319.17


758


1314.49


759


1317.20


760


1322.06


765


1319.36


766


1323.54


767


1322.50


768


1319.66


769


1326.91


770


1329.07


771


1325.25


772


1326.97


773


1325.06


774


1315.18


775


1312.74


776


1318.85


777


1325.23


778


1328.79


779


1325.18


780


1330.00


781


1327.12


782


1328.75


783


1325.07


784


1324.95


785


1327.89


786


1324.91787


1320.87


788


1328.59


789


1325.40


790


1322.74


791


1328.62


792


1326.75


793


1323.09


794


1325.24


795


1319.27


796


1317.06


797


1315.04


798


1320.98


799


1317.77


800


1329.08


801


1326.85


802


1323.79


803


1325.44


804


1327.78


805


1329.47


806


1323.18


807


1320.75


1048


1342.28


1049


1340.98


1050


1340.20


1051


1341.48


1052


1339.27


1053


1339.11


1054


1331.13


1055


1334.97


1056


1334.18


1057


1332.62


1058


1332.57


1059


1333.27


1


1


2


Фотоволтаична 
електрана


Легенда:


A4


Ситуација на електрична


мрежа-катастарска основа


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


1


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


03/10/22


0302-95/22


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Стевка Овезоска,


дипл.ел.инж.


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола


1:1000


Ангела Ристевска,


дипл.ел.инж.


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПЛАНИРАН  СН КАБЕЛ


10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
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6483/1


6482


2472


152


1342.25


153


1342.65


154


1343.49


155


1343.40


156


1342.39


157


1341.65


279


1341.64


280


1342.13


281


1343.02


282


1343.47


283


1344.91


284


1346.38


285


1347.19


286


1346.28


287


1345.69


288


1346.55


289


1348.10


290


1346.87


291


1346.35


292


1346.99


293


1348.20


294


1346.95


295


1345.47


296


1346.16


297


1346.79


298


1346.82


299


1345.27


476


1345.50


477


1345.50


478


1345.58


479


1346.48


480


1347.45


481


1347.80


482


1348.33


483


1347.99


484


1350.50


485


1349.41


486


1348.45


487


1350.21


488


1351.04


489


1350.05


490


1348.67


491


1349.10


492


1349.82


493


1348.96


494


1347.50


495


1347.92


496


1347.93


497


1346.47


498


1344.48


499


1345.04


500


1344.38


501


1343.58


502


1343.67


503


1343.82


504


1342.73


505


1342.42


506


1342.76


507


1341.77


508


1342.23


509


1343.47


510


1342.04


511


1343.01


512


1341.79


513


1342.60


514


1341.76


515


1341.87


516


1343.08


517


1341.58


518


1340.48


1338.27


1338.45


535


1338.85


536


1338.55


537


1338.69


538


1338.84


539


1339.03


540


1339.34


541


1339.84


542


1340.74


543


1340.40


544


1340.82


545


1341.04


546


1341.58


547


1341.65


548


1342.10


549


1342.18


550


1342.36


551


1342.61


552


1342.99


553


1343.30


554


1342.61


555


1342.56


556


1342.52


557


1342.95


558


1343.10


559


1342.94


560


1342.60


561


1342.35


562


1341.78


563


1341.15


564


1340.97


565


1340.60


566


1339.45


567


1339.60


568


1339.49


569


1337.94


570


1337.38


571


1337.99


572


1336.83


573


1335.19


574


1335.87


788


1328.59


791


1328.62


792


1326.75


794


1325.24


1054


1331.13


1055


1334.97


1056


1334.18


1057


1332.62


1059


1333.27


1060


1338.81


1061


1341.61


1062


1345.01


1063


1342.71


1064


1346.30


1065


1341.43
1066


1344.28


1067


1347.48


1068


1338.56


1069


1347.19


1070


1343.25


1071


1338.32


1072


1348.34


1073


1343.55


1074


1340.02


1075


1346.49


1076


1344.42


1077


1341.17


1078


1343.87


1079


1340.75


1085


1343.22


1086


1341.24


1087


1340.33


1088


1340.24


1089


1343.14


1090


1343.69


1091


1339.14


1092


1343.07


1093


1344.66


1094


1338.25


1095


1337.49


1096


1340.69


1097


1344.50


1098


1343.89


1099


1339.50


Легенда:


A4


Ситуација на електрична


мрежа-катастарска основа


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


1-1


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


03/10/22


0302-95/22


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Стевка Овезоска,


дипл.ел.инж.


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола


1:1000


Ангела Ристевска,


дипл.ел.инж.


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПЛАНИРАН  СН КАБЕЛ


10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА







К
О


 
К


р
у
ш


е
в
о


К


О


 


К


р


у


ш


е


в


о


 


в


о


н


 


г


р


а


д


2488


6482


2472


6483/1


1346.99


293


1348.20


294


1346.95


296


1346.16


297


1346.79


298


1346.82


299


1345.27


300


1344.21


301


1344.68


302


1344.82


303


1344.67


304


1344.56


305


1344.51


306


1344.36


307


1343.91


308


1343.60


309


1343.51


310


1343.21


311


1342.29


312


1342.71


313


1343.07


314


1341.59


315


1341.37


316


1340.43


317


1340.09


318


1339.47


319


1339.15


320


1338.07
321


1338.33


322


1338.88
323


1339.27


324


1338.72


325


1337.60


326


1335.97


327


1335.09


328


1336.68


329


1334.92


330


1334.21


331


1334.70


332


1335.88


333


1332.99


334


1330.77


335


1331.80


336


1333.65


337


1335.03


338


1335.97


339


1335.76


340


1332.36


341


1333.32


342


1330.51


343


1331.79


344


1332.53


345


1332.57


346


1331.31


347


1327.19


348


1327.61


349


1330.45


350


1331.97


351


1330.79


352


1330.48


353


1329.44


354


1327.00


355


1325.04


356


1327.74


357


1329.42


358


1325.76


359


1323.77


361


1332.54


362


1330.21


410


1323.14


411


1318.46


412


1318.89


413


1318.56


414


1318.92


415


1319.14


416


1322.57


417


1324.48


418


1325.49


419


1324.00


420


1322.68


421


1323.39


422


1325.05


429


1323.59


430


1325.43


431


1327.37


432


1331.51


433


1329.76
434


1329.18


435


1329.87


436


1327.88


437


1326.32


438


1325.73


439


1324.31


440


1325.09


441


1324.12


442


1325.92


443


1328.08


444


1329.27


445


1329.56


446


1332.14


447


1333.12


448


1333.40


449


1334.04


450


1333.11


451


1333.21


452


1334.16


453


1334.32


454


1335.23


455


1336.60


456


1335.78


457


1336.71


458


1337.40


459


1337.76


460


1338.36


461


1338.85


462


1339.58
463


1339.92


464


1340.40


465


1341.38


466


1340.80


467


1341.54


468


1341.83


469


1342.72


470


1343.44


471


1343.60


472


1343.50


473


1344.26


474


1344.78


475


1344.69


476


1345.50


477


1345.50


478


1345.58


479


1346.48


480


1347.45


481


1347.80


482


1348.33


483


1347.99


484


1350.50


485


1349.41


808


1334.73


809


1335.00


810


1335.00


811


1334.77


812


1334.93


813


1332.82


814


1327.00


815


1329.69


816


1325.45


817


1324.31


818


1320.48


819


1321.00


820


1315.19


821


1319.21


822


1320.91


823


1318.05


824


1314.93


825


1319.18


826


827


1318.67


829


1315.37


831


1017


1335.48


1018


1335.62


1019


1334.65


1020


1340.77


1021


1340.93


1022


1337.98


1023


1335.00


1348.34


1075


1346.49


1076


1344.42


1077


1341.17


1078


1343.87


1079


1340.75


1080


1342.76


1081


1339.19


1082


1334.79


1083


1334.89


1084


1333.69


1338.86


1103


1339.15


1104


1342.42


1105


1340.92


1106


1336.83


1107


1338.66


1108


1341.19


1109


1338.31


1110


1340.79


1111


1336.36


1112


1338.35


1113


1340.42


1114


1339.79


1115


1339.39


1116


1337.11


1117


1338.45


1118


1336.26


1119


1334.59


1120


1332.46


1121


1335.46


1122


1335.33


1123


1333.29


1
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Легенда:


A4


Ситуација на електрична


мрежа-катастарска основа


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


1-2


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


03/10/22


0302-95/22


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Стевка Овезоска,


дипл.ел.инж.


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола


1:1000


Ангела Ристевска,


дипл.ел.инж.


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПЛАНИРАН  СН КАБЕЛ


10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
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2490


2474


127


131


1311.22


132


1310.59


133


1309.91


134


1308.95


135


1312.06


136


1313.02


137


1313.00


138


1313.73


139


1314.83


140


1315.08


141


1315.17


142


1315.46


143


1313.29


144


1311.29


145


1308.70


146


1308.18


147


1309.42


148


1310.96


149


1313.76


150


1315.86


151


1315.85


159


1302.12


160


1301.81


163


1298.81


1332.57


346


1331.31


347


1327.19


348


1327.61


349


1330.45


350


1331.97


351


1330.79


352


1330.48


353


1329.44


354


1327.00


355


1325.04


356


1327.74


357


1329.42


358


1325.76


359


1323.77


360


1325.57


361


1332.54


362


1330.21


363


1326.86


364


1321.41


365


1322.67


366


1325.15


367


1325.59


368


1323.26


369


1323.82


370


1321.54


371


1320.56


372


1323.16


373


1320.01


374


1318.16


375


1318.74


376


1316.63


377


1317.67


378


1318.05


379


1316.23


380


1316.10


381


1317.97


382


1316.93


383


1317.22


384


1316.74


385


1312.49


386


1313.47


387


1312.47


388


1313.87


389


1315.16


390


1313.81


391


1311.99


392


1312.87


393


1314.41


394


1314.87


395


1315.14


396


1313.02


397


1313.43


398


1314.54


399


1313.38


400


1314.79


401


1314.88


402


1313.61


403


1314.66


404


1317.08


405


1316.94


406


1315.50


407


1317.00


408


1318.43


409


1321.04


410


1323.14


411


1318.46


412


1318.89


413


1318.56


414


1318.92


415


1319.14


416


1322.57


417


1324.48


418


1325.49


419


1324.00


420


1322.68


421


1323.39


422


1325.05


423


1316.05


424


1316.61


425


1316.50


426


1317.92


427


1319.74


428


1321.65


429


1323.59


430


1325.43


431


1327.37


1324.31


440


1325.09


441


1324.12


442


1325.92


443


1328.08


1320.91


825


1319.18


826


1316.14


827


1318.67


828


1312.04


829


1315.37


830


1307.50


831


1310.48


832


1308.76


833


1306.46


834


1303.36


835


1308.67


836


1307.25


837


1301.69


838


1308.93


839


1306.64


840


1301.48


841


1301.26


842


1306.23


843


1308.69


844


1301.83


845


1304.86


846


1307.89


847


1301.17


848


1306.47


849


1304.75


850


1301.96


851


1305.82


878


1296.76


879


1299.40


880


1301.62


882


1300.47


1025


1327.87


1026


1326.84


1027


1325.80


1028


1322.09


1029


1320.41


1030


1317.59


1031


1310.87


1033


1323.64


1034


1323.07


1035


1321.87


1036


1320.92


1037


1320.57


1038


1320.58


1039


1318.68


1040


1311.04


1041


1325.01


1042


1327.31


1043


1327.35


1332.50


1045


1325.08


1046


1320.93


1120


1332.46


1333.29


1
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1
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3


0


Легенда:


A4


Ситуација на електрична


мрежа-катастарска основа


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


1-3


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


03/10/22


0302-95/22


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Стевка Овезоска,


дипл.ел.инж.


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола


1:1000


Ангела Ристевска,


дипл.ел.инж.


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПЛАНИРАН  СН КАБЕЛ


10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
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2970/1


2971/1


2886


2490


2502


2969


2489


2498


2501


2503


2974


3


112


1286.01


113


1286.31


114


1289.42


115


1289.80


116


1292.01


117


1291.81


118


1294.34


119


1293.27


120


1292.01


127


1306.60


128


1307.75


129


1308.73


130


1309.51


131


1311.22


132


1310.59


133


1309.91


134


1308.95


135


1312.06


136


1313.02


137


1313.00


138


1313.73


139


1314.83


140


1315.08


141


1315.17


142


1315.46


143


1313.29


144


1311.29


145


1308.70


146


1308.18


147


1309.42


148


1310.96


149


1313.76


150


1315.86


151


1315.85


158


1298.87


159


1302.12


160


1301.81


1300.56


162


1297.89


163


1298.81


164


1298.68


165


1296.14


166


1293.18


167


1291.01


168


1289.07


169


1286.12


170


1286.11


171


1280.57


172


1281.98


1276.36


235


1295.96


236


1295.85


237


1294.96


238


1295.22


239


1295.00


240


1294.86


241


1294.35


242


1294.63


243


1295.24


244


1295.39


245


1293.26


246


1295.15


247


1295.61


248


1295.70


249


1295.90


250


1295.74


251


1295.65


252


1295.41


253


1302.42


254


1298.46


255


1298.52


256


1298.51


257


1300.91


258


1301.80


259


1301.74


260


1302.30


261


1304.59


262


1300.00


263


1298.86


264


1299.35


265


1302.98


266


1301.91


267


1300.59


268


1301.97


269


1303.54


270


1303.66


271


1305.25


272


1306.53


273


1306.58


274


1306.94


275


1305.85


276


1306.06


277


1305.94


278


1305.76


382


1316.93


383


1317.22


384


1316.74


385


1312.49


386


1313.47


1312.47


423


1316.05


679


1295.68


680


1298.41


681


1296.44


682


1295.19


683


1291.68


684


1291.91


685


1291.98


686


1295.22


687


1296.91


688


1298.68


689


1296.34


690


1294.78


691


1293.09


692


1293.54


693


1293.96


694


1296.74


695


1297.03


696


1296.42


697


1296.00


698


1295.89


699


1296.33


700


1297.16


701


1297.58


702


1297.09703


1296.66


704


1296.25


705


1294.60


706


1295.21


707


1295.50


708


1295.86


709


1295.75


710


1295.99


711


1296.36


712


1297.90


713


1295.22


714


1295.32


715


1295.69


716


1295.52


717


1294.34


718


1293.36


719


1292.65


720


1292.70


721


1294.16


722


1294.55


723


1294.99


724


1295.33


845


1304.86


846


1307.89


847


1301.17


848


1306.47


849


1304.75


850


1301.96


851


1305.82


852


1300.97


853


1302.43


854


1300.22


855


1301.03


856


1298.56


857


1296.55


858


1302.88


859


1290.85


860


1287.84


861


1282.70


862


1286.42


863


1288.95


864


1285.31


865


1280.88


866


1281.48


867


1285.44


868


1285.00


869


1289.67


870


1291.41


871


1295.57


872


1297.78


873


1294.90


874


1295.60


875


1296.79


876


1298.90


877


1300.97


878


1296.76


879


1299.40


880


1301.62


881


1294.50


882


1300.47


883


1291.75


1030


1317.59


1031


1310.87


1032


1309.14


1040


1311.04


1


5


1


5


3


0


1


0


1


0


2


0


спојница со 
кабел


Легенда:


A4


Ситуација на електрична


мрежа-катастарска основа


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


1-4


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


03/10/22


0302-95/22


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Стевка Овезоска,


дипл.ел.инж.


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола


1:1000


Ангела Ристевска,


дипл.ел.инж.


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПЛАНИРАН  СН КАБЕЛ


10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА







ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ - ПРЕСЕК


A4


2


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Ангела Ристевска


дипл.ел.инж.


ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ


- ПРЕСЕК -


Стевка Овезоска


дипл.ел.инж.


СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛ


 NA2XS(F)2Y 3х1x240/35 mm2


СИТЕН ПЕСОК


НАБИЕНА ЗЕМЈА


ПЛАСТИЧНИ ГАЛ ШТИТНИЦИ


FeZn ЛЕНТА 40х4 mm


ПЛАСТИЧНА ПРЕДУПРЕДУВАЧКА


ЛЕНТА


03/10/22


0302-95/22


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола







ВКРСТУВАЊЕ СО ВОДОВОДНА И


КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВКА


- ПРЕСЕК -


ДЕТАЛ-ВКРСТУВАЊЕ СО ВОДОВОДНА И


КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВКА


ЗАШТИТНА ДЕБЕЛОЅИДНА PVC


ЦЕВКА


ПЛАСТИЧНИ ГАЛ ШТИТНИЦИ


FeZn ЛЕНТА 40Х4 mm


ПЛАСТИЧНА ПРЕДУПРЕДУВАЧКА


ЛЕНТА


ВОДОВОДНА ИЛИ


КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВКА


СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛ


NA2XS(F)2Y 3х1x240/35 mm2


A4


3


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Ангела Ристевска


дипл.ел.инж.


Стевка Овезоска


дипл.ел.инж.


03/10/22


0302-95/22


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола







ВКРСТУВАЊЕ СО ПОДЗЕМЕН ТФ КАБЕЛ


- ПРЕСЕК -


ДЕТАЛ - ВКРСТУВАЊЕ СО ПОДЗЕМЕН ТФ КАБЕЛ


ПЛАСТИЧНИ ГАЛ ШТИТНИЦИ


FeZn ЛЕНТА 40х4 mm


ПЛАСТИЧНА ПРЕДУПРЕДУВАЧКА


ЛЕНТА


ЗАШТИТНА ДЕБЕЛОЅИДНА PVC


ЦЕВКА


ПОДЗЕМЕН ТФ КАБЕЛ


СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛ


NA2XS(F)2Y 3х1x240/35 mm2


A4


4


НАРАЧКА Бр.:


име:


Проектант:


Соработник:


ПРОЕКТ:


големина:


дата:


ИНВЕСТИТОР:


ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ЛИСТ:


.:


ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА:


Механотехника ДООЕЛ, Битола


ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола


ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


размер:


Ангела Ристевска


дипл.ел.инж.


Стевка Овезоска


дипл.ел.инж.


03/10/22


0302-95/22


(КО Крушево и КО Крушево -вон


град)  - Општина Крушево


Среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр.2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1 (КО


Крушево) и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/2, 2460/1,


2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1,


2971/1, 2972, 2974 (КО Крушево- вон град), во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница


околу Крушево од P517 до P1306, Општина Крушево


ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола
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Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 
трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО 
КРУШЕВО И ДЕЛ  ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 
2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 
2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 
2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, КО Крушево – вгр.,  во 
граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница околу 
Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево 
  


 
Локација: 


 
дел од  КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО КРУШЕВО И ДЕЛ  
ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 
2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 
2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 
2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, КО Крушево – вгр. 
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ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 
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НАЗИВ НА ИНВЕСТИТОРОТ:  ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола 
 
НАЗИВ НА ИЗРАБОТУВАЧОТ: ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 
 
ПЛАНИРАЛ:  ЈОРГО ШУНДОВСКИ, д.и.а.   -проектант  0.0058 
          
     
СОРАБОТНИЦИ: МИЛЕНА ШУНДОВСКА ЧЕТЕЛЕВА -соработник 
  
 СУЗАНА ЦВЕТАНОСКА, д.и.а.  -соработник 
 
 ЗОРАН ТАЛЕВСКИ, д.и.а.  -соработник 
 
 ДЕЈАН ГРУЕВСКИ, м.и.а.   -соработник 
  
 КРИСТИЈАН НИКОЛОВСКИ, м.и.а. -соработник 
  
 АЛЕКСАНДРА НАУМОВСКА, м.и.а. -соработник  
 
 
 
МЕСТО НА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ:    Битола 


 
ДАТУМ НА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ:    Април, 2021 
 
ДАТУМ НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ:    Ноември, 2022 
 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 


СОДРЖИНА: 
 
1. ОПШТ ДЕЛ 
 
2. УРБАНИСТИЧКИ ДЕЛ 
 
3. ИДЕЕН ПРОЕКТ (АНЕКС НА УП) 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 


1. ОПШТ ДЕЛ 
 
 


ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ 


ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 


РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИ ПЛАНЕРИ 


ОВЛАСТУВАЊА ОД ОВЛАСТЕНИ ПЛАНЕРИ 


РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  


ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА 


УПРАВА И ДРУГИ СУБЈЕКТИ  


СОГЛАСНОСТИ ДОБИЕНИ ОД ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И 


ДРУГИ СУБЈЕКТИ 


 
 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 


 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 


 
 
 
 
 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 


По барање на инвеститорот, ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола, изработен е 
Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на инфраструктурен вод- 
електричен кабел до постојна трафостаница. Техничката документација изработена за 
изградба на Фотоволтаична електрана е според Услови за планирање на просторот 
издадена од Министерство за транспорт и врски, Агенција за планирање на просторот. 


Управителот на ДООЕЛ „ФОРМИ” Битола, ги назначува следните стручни лица да 
бидат овластени планери на проектната документација во соодветните фази: 
 
 
 
РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНИ ПЛАНЕРИ: 
 


• Се задолжува лицето Јорго Шундовски д.и.а. со овластување бр.0.0058 да биде 
овластен планер потписник за Урбанистички проект за инфраструктура за 
спроведување на инфраструктурен вод- електричен кабел до постојна 
трафостаница на проектната документација со технички број 11-11/12-03 која е 
одпочната да се работи на 04.2021 изработена од ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола, 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е : 


Изработувач на проектната документација со технички број 11-11/12-03 која е 
одпочната да се работи на 04.2021 изработена е од Друштвото за проектирање, 
производство, трговија и услуги „ФОРМИ“ ДООЕЛ увоз- извоз Битола. 


Изработувачот поседува лиценца за изработување на урбанистички планови со  
бр. 0106, издадена 13.02.2019 година. 


Назначените стручни лица ги исполнуваат условите од Законот за градење, односно 
се овластени да изработуваат и потпишуваат проектни документации на ваков вид 
инвестиционо-техничка документација, бидејќи имаат соодветна стручна подготовка и 
потребно работно искуство. 


 
 


ДППТУ„ФОРМИ” ДООЕЛ, Битола 
д.и.а Шундовски Јорго, управител 


 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 


 


 
 







УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - УП 


ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола 


По барање на инвеститорот, ПТ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Битола, изработен е 
Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на инфраструктурен вод- 
електричен кабел до постојна трафостаница. Техничката документација изработена за 
изградба на Фотоволтаична електрана е според Услови за планирање на просторот 
издадена од Министерство за транспорт и врски, Агенција за планирање на просторот. 


Управителот на ДООЕЛ „ФОРМИ” Битола, ги назначува следните стручни лица да 
бидат овластени планери на проектната документација во соодветните фази: 
 
РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОРАБОТНИЦИ  
(БЕЗ ПРАВО НА ПОТПИС КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА): 


 


• Се задолжува лицето Д-р Милена Шундовска Четелева д.и.а. со овластување 
бр.0.0386 да биде соработник за Урбанистички проект за инфраструктура за 
спроведување на инфраструктурен вод- електричен кабел до постојна 
трафостаница на проектната документација со технички број 11-11/12-03 која е 
одпочната да се работи на 04.2021 изработена од ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола, 


• Се задолжува лицето Сузана Цветаноска д.и.а. со овластување бр.0.0336 да биде 
соработник за Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод- електричен кабел до постојна трафостаница на проектната 
документација со технички број 11-11/12-03 која е одпочната да се работи на 04.2021 
изработена од ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола, 


• Се задолжува лицето Зоран Талевски д.и.а. со овластување бр.0.0133 да биде 
соработник за Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод- електричен кабел до постојна трафостаница на проектната 
документација со технички број 11-11/12-03 која е одпочната да се работи на 04.2021 
изработена од ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола, 


• Се задолжува лицето Дејан Груевски м.и.а. без овластување да биде соработник за 
Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на инфраструктурен 
вод- електричен кабел до постојна трафостаница на проектната документација со 
технички број 11-11/12-03 која е одпочната да се работи на 04.2021 изработена од 
ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола, 


• Се задолжува лицето Кристијан Николовски м.и.а. без овластување да биде 
соработник за Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод- електричен кабел до постојна трафостаница на проектната 
документација со технички број 11-11/12-03 која е одпочната да се работи на 04.2021 
изработена од ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола, 


• Се задолжува лицето Александра Наумовска м.и.а. без овластување да биде 
соработник за Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод- електричен кабел до постојна трафостаница на проектната 
документација со технички број 11-11/12-03 која е одпочната да се работи на 04.2021 
изработена од ДППТУ „ФОРМИ“ ДООЕЛ Битола, 
 


О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е : 
Изработувач на проектната документација со технички број 11-11/12-03 која е 


одпочната да се работи на 04.2021 изработена е од Друштвото за проектирање, 
производство, трговија и услуги „ФОРМИ“ ДООЕЛ увоз- извоз Битола. 


Изработувачот поседува лиценца за изработување на урбанистички планови  со  
бр. 0106, издадена 13.02.2019 година. 
 


ДППТУ„ФОРМИ” ДООЕЛ, Битола 
д.и.а Шундовски Јорго, управител 
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1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
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2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА 
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 


 
 Проектниот концепт е поставен врз основа на анализата на просторот, 
анализата на можностите за просторен развој и Проектната програма. Проектниот 
концепт е во директна зависност од природните фактори, посебно од 
конфигурацијата на теренот и од можностите за просторна композиција, односно 
естетско обликување на просторот. Одржливиот развој е еден од принципите врз 
кој е поставен проектниот концепт. Последно, но не и најмалку значајно, 
проектниот концепт е условен и од мерките за заштита и спасување.  


Целта на предметниот Урбанистички проект за инфраструктура за 
спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до 
постојна трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО 
КРУШЕВО  И ДЕЛ  ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 
2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 
2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, 
КО Крушево – вгр.,  во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на 
обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево, е да 
претставува солидна подлога врз која ќе се изработат Основни (идејни) проекти - 
интервенција од која се очекува да се вклопи во постојниот контекст и 
опкружување, а истовремено ќе се обезбедат услови за развој и хармонизација на 
просторот, на макро и микро ниво. Со решението се нуди можност за 
задоволување на инфраструктурните потреби на корисниците и градот воопшто. 


Од Условите за планирање на просторот за овој опфат се гледа дека дел 
од истиот бил предмет на урбанизација во досегашните документации на 
Општина Крушево, односно бил предмет на планирање со проект за 
инфраструктура за Изградба на обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, 
Општина Крушево заверен со бр. 21-605/15 од 01.07.2021год. 
Проектниот опфат, односно просторот кој е предмет на разработка е со вкупна 
големина од 39466.8m² и со периметарна граница на целиот опфат од вкупно 
2784.3м’. Просторот што е предмет на анализа во рамки на проектниот опфат, 
односно на изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за 
спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до 
постојна трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО 
КРУШЕВО  и дел  од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 
2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 
2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, 
КО Крушево – вгр.,  во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на 
обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево претставува 
неизградено земјиште. Надморската височина на која се изработува овој проект е 
во интервалот од 1292.65м до 1333.52м.  
  
 
 
 
 
За проектниот опфат се обезбедени следните податоци: 
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• Согласно добиен допис од Министерство за внатрешни работи, 


11.2.38971/2 од 05.05.2021 год. надлежниот орган во границите на проектниот 


опфат нема постојни инсталаци. 


• Согласно добиен допис од Јавно претпријатие за државни патишта 


10-3452/2 од 05.04.2021 год. во проектниот опфат во дел минува регионалниот пат 


Р1306 (Р-516) за кој не предвидено проширување или менување на трасата. 


Доколку кабелската траса поминува под патот или се води во заштитниот појас 


потребно е да се достави барање за одобрување. 


• Согласно добиен допис од ГАМА, без деловодно бројче, надлежниот 


орган во границите на проектниот опфат нема постојни инсталаци. 


• Согласно добиен допис од НЕР АД, 03-1281/2 од 02.04.2021 година, 


надлежниот орган во границите на проектниот опфат нема постојни инсталаци. 


• Согласно добиен допис од Дирекција за заштита и спасување, 


Крушево, 09-37/2 од 07.05.2021 год, надлежниот орган не располага со податоци и 


информации кои би биле предмет на интерес. Во прилог на дописот дадени се 


претходни услови за заштита и спасување. 


• Согласно добиен допис од ЈП Комуна Крушево, 03-120/2 од 


20.05.2021 год. надлежниот орган во границите на проектниот опфат нема 


постојни инсталаци. 


• Согласно добиен допис од АД МЕПСО Скопје, бр. 11-2053/1 од 


09.04.2021 год. предметниот опфат не се пресекува со ЕЕ објекти 


• Согласно добиен допис од ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје, 


10-55/7-119 од 26.03.2021 год. надлежниот орган во рамки на предметниот опфат 


нема постојна инсталација, но во непосредна близина на границите на проектниот 


опфат има постојни 110(35)kV Трафостаница, 110 kV Надземна мрежа, 10(20)kV 


Подземна и надземна мрежа 


• Согласно добиен допис од ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје, 


10-1456/2 од 31.05.2021 год. максимална моќност која може да се приклучи 


директно во ТС 35/10 кВ Крушево е 2MW со доведување на СН кабел од 


планираната ФВЦ директно до ТС 35/10 кВ Крушево  


• Согласно добиен допис од А1 Македонија, без деловодно бројче, 


надлежниот орган во границите на проектниот опфат нема постојни инсталаци. 


• Согласно добиен допис од Агенција за електронски комуникации, 


Скопје, бр. 1404-1083/2 од 31.03.2021 год. надлежниот орган во границите на 


проектниот опфат нема постојни инсталации 


• Согласно добиен допис од Македонски Телеком АД Скопје арх.бр. 


34756 од 29.03.2021 год надлежниот орган во границите на проектниот опфат 


нeмa постојни инсталации  


• Согласно добиен допис од Министерство за култура, Управа за 


заштита на културното наследство, 17-865/2 од 23.04.2021 год. надлежниот орган 


во границите на проектниот опфат нема заштитени добра, ниту добра за кои 


основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. 
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Предметниот проектен опфат предвиден за изградба е со следните 
новопроектирани параметри: 


 
Должина на кабел 1337.84m’   
 
Како што е наведено предходно, врз основа на предметната документација, 


ќе се изработат проектни документации, кои ќе ги дефинираат техничките 
решенија, за целосна реализација на градбата, во функција на зголемување на 
нивото на квалитетен живот и работа на корисниците. 


3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА, 
НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ, СООБРАЌАЈНАТА И 
КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 


   
Појдовна точка во изнаоѓање на концепцијата на решението, покрај  


смерниците од Условите за планирање на просторот кој е предмет на изработка 
на оваа урбанистичка документација, се и проектната програма, постојната 
состојба и увидот на лице место.   
 
3.1. Граница на проектен опфат 
   


Границата на проектниот опфат е испрекршена и затворена линија со 
периметар од 2784.3м1 и притоа дефинира површина од 39466.8м2 (3,94 ха).  


Проектниот опфат претставува дел од една целина за спроведување на 
инфраструктурен вод – електричен кабел од фотоволтаична електрана лоцирана 
на КП бр. 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467 и 2468, КО Крушево – вгр. до 
постојна трафостаница лоцирана на КП бр.5669, КО Крушево. Целината на 
инфраструктурниот вод е составена од три проектни опфати:  


 
 


 


- Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 
трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО КРУШЕВО И 
ДЕЛ  ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 
2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 
2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, КО 
Крушево – вгр.,  во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на 
обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево 
 


- Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план 
за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел 
до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и 
дел од КП бр. 2487, 2970, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево 
 


- Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 
трафостаница на дел од КП бр. 5668, 5669, 5670 и 6512/1, КО Крушево, во 
граница на плански опфат на ГУП на град Крушево, Општина Крушево 
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Проектниот опфат на Урбанистички проект за инфраструктура за 
спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до 
постојна трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО 
КРУШЕВО  И ДЕЛ  ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 
2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 
2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, 
КО Крушево – вгр.,  во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на 
обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево се поврзува 
со останатиот дел од целината на инфраструктурниот во дел од КП 2970/1 и дел 
од КП 2972, КО Крушево-вгр. Односно во точка со следните координати: 


 
X=7521443.783 Y=4579475.514 
 


3.2. Урбанистички параметри за проектниот опфат 
  
 Појдовна точка во изнаоѓање на концепцијата на решението се Условите 
за планирање на просторот, планската програма, постојната состојба и увидот на 
лице место. 
 При уредувањето на просторот водено е сметка за негова рационална 
искористеност да не се нарушат основните принципи на начин на користење и 
хуманизација на просторот што е постигнато со диспозицијата на 
инфраструктурниот вод. 
 Согласно допис 10-1456/1 од 26.04.2021год. од страна на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје одредено е место на приклучување на СН 
кабел од планираната ФВЦ до ТС 35/10kV Крушево. 


Проектниот опфат за спроведување на инфраструктурен вод од 
Фотоволтаична централа на КП 2462 и КП 2465, КО Крушево – врг. до 
трафостаница 35/10kV Крушево зафаќа делови вон опфат на урбанистички план, 
дел од проект за инфраструктура за изградба на обиколница околу Крушево од 
Р517 до Р1306 и дел од ГУП на град Крушево.  
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1.1
Е1.8 - Инфраструктури за пренос на 


електрична енергија


среднонапонски 


кабел
1337,84 39466,80 m2


Вкупно: 1337,84 m 39466,80 m2


НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ


Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на инфраструктурен вод - 


среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од  КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 


6483/1, КО Крушево и дел од КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 


2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 


2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, КО Крушево - вгр., во граница на проектен 


опфат на ПИ за изградба на обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево
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3.3. Наменска употреба на градежното земјиште 
 


Со предметниот Урбанистички проект за инфраструктура за 
спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до 
постојна трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО 
КРУШЕВО  И ДЕЛ  ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 
2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 
2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, 
КО Крушево – вгр.,  во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на 
обиколница околу Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево, се 
предвидува група на класи на намени на земјиштето и градбите  


Е – инфраструктура, со основни класи на намена  
Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија 
 
Согласно член 77 од Закон за урбанистичко планирање (сл. Весник на РМ 


32/20) 
 
3.4. Водови и инсталации на инфраструктурите 
 


Во проектниот опфат  се предвидува нова траса на електроенергетска 
инфраструктура, поточно СН кабел кој ќе ги поврзуваат фотоволтаичните 
централи со  трафостаницата дадена како приклучна трафостаница од страна на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 


Средно напонскиот кабел ќе се води во земјен ров со димензии 0.4x0.8 m. 
Во просторот каде што има премин на инсталацијата под коловоз се предвидува 
поставување на две тврди пластични цевки Ф110mm на длабочина од 1.1 m. 


Поставувањето на кабелот ќе се изврши пред изведувањето на градежните 
работи на обиколницата од Р517 до Р1306, што значи дека потребна е 
координација на градежните активности со активностите за изведување на 
електротехничките инсталации. 
 
 
4.  ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 


 
 
Општи услови за изградба согласно Закон за урбанистичко планирање (сл. 


Весник на Р.М. 32/20) и Правилник за урбанистичко планирање (сл. Весник на Р.М. 
225/20, 219/21, 104/22) 


 
1. Регулациона линија е граница меѓу градежно земјиште за општа употреба и 


градежно земјиште парцелирано на градежни парцели наменети за 
поединечна градба. 


2. Граница на градежна парцела е линија на разграничување на носителите на 
право на градење помеѓу две соседни градежни парцели. 


3. Градежна линија е регулаторна линија во урбанистички план која ја 
определува и ограничува површината за градење во рамките на градежната 
парцела односно линија до којашто во градежната парцела може да се 
планира површина за градење или изградба на објект. 
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4. Инфраструктурни градежни линии прикажува диспозиции на водовите и 
градбите на водоводната, канализационата, електричната, топловодната, 
гасоводната, телекомуникациската и друга инфраструктура. 
 
Деталните услови за градење во оваа урбанистичко-проектна 


документација се  однесуваат на градежни линии со диспозиции на водовите во 
рамките на Урбаниот опфат и тоа: Границата на проектен опфат кој се утврдува 
врз основа на Член 64 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на 
Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22) 


 Границата на проектниот опфат е прикажана во графичките прилози 
со црвена испрекината линија, дефинирана согласно логични разделници т.е по 
граница на катастарски парцели. Проектниот опфат, односно просторот кој е 
предмет на разработка е со вкупна големина од 39466.8m² и со периметрална 
граница на целиот опфат од вкупно 2784.3m’. Во граница на проектниот опфат, со 
црвена испрекината линија е дефинирана инфраструктурна градежна линија (ГЛ)  
во чии рамки се поставува средно напонски кабел за транспортот на 
произведената електрична енергија од фотоволтаичните електрани до 
електродистрибутивната мрежа односно трафостаница.  


Пред отпочнување со градежните работи потребно е известување на секоја 
од надлежните институции, која во предметниот проект дала свој податок, 
информација и/или мислење. 


За сè што не е регулирано со овие параметри, се применуваат стандардите 
и нормативите утврдени со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник 
на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22). 


 
 
5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
 
5.1. Заштита на животна средина и природата 


 
Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при 


изработката на Урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на 
инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна 
трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО КРУШЕВО  И 
ДЕЛ  ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 
2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 
2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, КО Крушево 
– вгр.,  во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница околу 
Крушево од Р517 до Р1306, Општина Крушево, потребно е да се почитуваат 
одредбите пропишани во законската регулатива од областа на животната средина 
и подзаконските акти донесени врз нивна основа: 


• Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин 


и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. 


• Евентуалните помошни и пратечки објекти треба да бидат лоцирани 


на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, 


квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за 


заштита на природно наследство. 
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• Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во 


воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените 


нивоа на емисии. 


• Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е 


можно побрзо завршување на земјените активности, покривање на околниот терен 


со вегетација и оградувања на нагибите. 


• Да се превземат активности за намалување на бучавата и 


вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и 


да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава 


во животната средина. 


• Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира 


негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. 


• Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалишта 


и прекумерно искористување на природните богатства, со цел да се намалат или 


целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите 


• При изработка документациите од понизок ранг кои ќе произлезат од 


оваа документација да се имплементираат и мерки за заштита на 


биодиверзитетот. 


• Создавачот и/или поседувачот за отпадни материи и емисии ги сноси 


сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 


животната средина. 


• Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти, односно постројки и 


опрема и да се применуваат најдобри достапни технологи. 


 
5.2. Мерки за заштита на природно и културно наследство 


 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на 


Р.М. бр. 32/20) член 47, став (3), од субјектот кој ги врши работите од областа на 
заштита на културното наследство беше побарано да ги достави податоците и 
информациите со кои располага за овој опфат. Барањето за податоци и 
информации беше доставено, преку системот Е- урбанизам. 
 Субјектот Управа за заштита на културното наследство достави податоци и 
информации, односно одговори на барањето со број. 17-865/2 од 23.04.2021 
година, во кое констатира дека во границите на опфатот не постои културно 
наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат 
културно наследство.  
 
5.2.1. Заштита на водите 


 
Изработката на проектната документација за Урбанистички проект за 


инфраструктура за спроведување на инфраструктурен вод – 
среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 
2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО КРУШЕВО  И ДЕЛ  ОД КП бр. 2436/14, 2436/15, 
2436/2, 2455/3, 2455/5, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458/1, 2458/2, 2460/1, 2460/2, 
2460/3, 2471, 2474, 2488, 2490, 2885, 2886, 2967/1, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/6, 
2968, 2969, 2970/1, 2971/1, 2972, 2974, КО Крушево – вгр.,  во граница на 
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проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница околу Крушево од Р517 до 
Р1306, Општина Крушево е согласност  со Законот за води (Сл.Весник на Р.М. 
бр.  87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 
52/2016), со цел да се заштитат речните корита и крајбрежните појаси на 
водотеците и акумулациите.  


Со предлог решението се задоволуваат следните критериуми: 
 


• Заради заштита и спречување на оштетување на водостопански 
објекти и постројки се забранува да се изведуваат градби или да се вршат работи 
со кои се оштетуваат објектите и постројките; 


• Местоположбата на постројките и објектите треба да биде надвор од 
крајбрежниот појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирањето на 
педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на 
насипот кај регулираните водотеци, а во населените места, ширината на 
крајбрежниот појас ја определува советот на општината на предлог на 
градоначалниот на општината, по предходна согласност на органот на државната 
управна кој е надлежен за вршење на работите од областа на животната средина. 


• Изведувањето на активностите да се врши во согласност со 
прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на научно-техничкиот 
развој, на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на 
водите. 


• Доколку на потегот каде е предвиден предметниот проектен опфат се 
наиде на водостопански објекти, потребно е да се имаат во предвид одредбите од 
Законот за водите, Член 167 кои се однесуваат на заштита и спречување на 
оштетување на водостопанските објекти и постројки. 
 
5.3. Мерки за  заштита и спасување  


 
Во предметната документација се вградени  и долунаведени мерки за 


заштита и спасување. 
 


5.3.1. Мерки за  заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
 
Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни 


материи се активности кои се планираат и спроведуваат со нормативи при 
проектирање и изградба на градбите. При изработка на основни проекти и 
архитектонско-урбанистички проекти за изградба на градби, како и за градби на кои 
се врши реконструкција, пренамена, потребно е да се изготви елаборат за заштита 
од пожар, експлозии и опасни материи. Од изработка на елаборат се иземаат 
станбени згради со висина до 10,0м, како и јавни градби со капацитет за 
истоврeмен престој до 25 лица.  


 
5.3.2. Мерки за  заштита и спасување од урнатини 
 


Заштита и спасување под урнатини, опфаќа превентивни и оперативни 
мерки.  Превентивните  мерки  за  заштита  од  урнатини  се  состојат  од 
активности кои се планираат и спроведуваат со просторно и урбанистичко 
планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба 
на градбите. Да се градат  асеизмички градби, обезбедување слободен проток на 
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сообраќајниците,  избегнување  на  тесни  грла  на истите,  обезбедување  
депонија  за  складирање  на  градежен  отпад,  при евентуални урнатини. 
Организацијата и спроведувањето на  спасувањето од урнатини, се утврдуваат 
во рамките на системот за заштита и спасување, се уредува со Уредбата за 
спроведување и спасување од урнатини (Сл.весник на РМ бр. 98/05). 
 
5.3.3. Мерки за  заштита и спасување од поплави 


 
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотоците, 


изградба на заштитни  градби, набљудување и санирање на оштетени делови на 
заштитните градби, набљудување и увидување на состојбите на водотоците и 
високите бранови, заштитните градби и околината, обележување на висинските 
коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на  населението во 
загрозеното подрачје и негова евакуација и спасување, како и учество на 
санирање на последиците предизвикани од поплавата.  
 
5.3.4. Мерки за  заштита и спасување од свлекување на земјиштето 


 
При изработката на проекти, а со оглед на конфигурацијата на теренот се 


претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, па потребно е 
да се изготват елаборати за геомеханички, геолошки и хидротехнички 
испитувања. 


 
5.3.5. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 


 
Радиолошката, хемиската и биолошката контрола се реализира со 


преземање на следните мерки и активности: следење на заканите и откривање на 
потенцијални радиолошки, хемиски и биолошки опасности, радиолошко, хемиско и 
биолошко набљудување, радиолошко, хемиско и биолошко извидување, 
дозиметриска контрола, лабораториски работи и контролно заштитна служба.  


Радиолошката, хемиската и биолошката заштита ги опфаќа мерките, 
постапките и активностите за лична и колективна заштита, со чие спроведување и 
употреба треба да се обезбеди заштита на населението, животните, растенијата и 
материјалните добра во услови на радиолошка, хемиска и биолошка 
контаминација. 


Планирањето на радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа 
процена на можните загрозувања на населението, животните, растенијата и 
материјалните добра од радиолошка, хемиска и биолошка контаминација 
предизвикана од различни причини и во различни услови, утврдување на 
потребна организација за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита и пропишување на стандардни оперативни процедури за спроведување 
на радиолошка, хемиска и биолошка заштита. Планирањето на радиолошка, 
хемиска и биолошка заштита се остварува во рамките на интегралното 
планирање за заштита и спасување, како посебен документ во плановите. 


Во плановите за заштита и спасување се утврдува потребната организација 
за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита, при што детално 
се разработуваат задачите, улогите, функциите, овластувањата и надлежностите 
на сите задолжени субјекти, вклучени во проблематиката на радиолошка, хемиска 
и биолошка заштита, како и јачината и видот на силите за заштита и спасување 
кои ќе учествуваат во оперативно спроведување на радиолошка, хемиска и 
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биолошка заштита. Активностите и постапките учесниците во организираното 
спроведување на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита и 
спасувањето ги преземаат согласно стандардните оперативни процедури 
донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. 


Мерките и активностите кои задолжените субјекти со плановите за заштита 
и спасување ги преземаат за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка 
деконтаминација се спроведуваат веднаш по обезбедените услови за тоа. 
Приоритет при преземањето на мерки и активности за радиолошка, хемиска и 
биолошка деконтаминација, имаат населението и материјално-техничките 
средства и животните и растенијата со кои луѓето при натамошните дејства 
доаѓаат во допир. Во услови на радиолошка, хемиска и биолошка контаминација, 
првенствено се преземаат мерки и активности за извршување на хемиска 
деконтаминација, а потоа на радиолошка и биолошка деконтаминација. 


 
5.3.6. Мерки за заштита од техничко технолошки и елементарни непогоди 


 
Технолошки непогоди се: пожари, експлозии, контаминација на воздухот и 


водата, хемиски загадувања и други причини кои можат да доведат до 
загрозеноста на човекот, материјалните добра и еколошката загрозеност на 
просторот. 


За избегнување на овие катастрофи и намалување на последиците се 
превземаат одредени методолошки постапки за планирање на просторот од 
аспект за заштита: 


 


• одржување на опремата и инсталациите за сигурност при користење 


на опасни материјали во разни технолошки процеси; 


• оценка на состојбите на природните компоненти на животната 


средина и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи; 


• анализа на меѓусебна зависност на природните услови и постојните 


технолошки системи; 


• заштита на животна средина од емисија на опасни материи; 


• заштита од пожар и експлозија; 


• вградување на сите заштитни мерки предвидени со елаборати за 


заштита како составен дел на проекти за одделни објекти; 


• правилно димензионирање на сообраќајници и тротоари; 


• едукација на население за заштита од евентуални технички 


катастрофи; 


• заштитен појас на сообраќајници од повисок ранг; 


 
Метеоролошките појави со карактеристики на елементарни непогоди се 


манифестираат со појава на град, луњени ветрови, обилни врнежи од снег и 
магли.  


Затоа е потребно  фотоволтаичната електрана да овозможи непречен 
пристап за транспорт на екипите и потребната опрема за брзо и ефикасно 
санирање на евентуални штети при отежнати услови на теренот (снегови, дождови 
и др.) Од аспект на заштита од пожари потребно е да се води сметка за 
конфигурација на теренот, степен на загрозеност од пожари.  
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Заштита од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, 
организационен, технички карактер, согласно Законот за заштита и спасување 
(Сл.весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 71/06 и 106/16). 
 
5.3.7. Мерки за заштита од воени дејствија 


 
Предметниот локалитет припаѓа на индиректно загрозен простор од воени 


дејствија. Според тоа во согласност со член 53 од Закон за заштита и спасување 
(Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 71/06 и 106/16) 
задолжително треба да се применуваат мерки за заштита и спасување.  


Тоа опфаќа пред се изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, 
обезбедување на противпожарни пречки, изградба на објекти и заштита и 
изградба на потребна инфраструктура. За ефикасна заштита на луѓето и 
материјалните добра, задолжително треба да се обезбедат средства за лична и 
колективна заштита. 


 


Одговорен планер: 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ – УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 


 
 


1. ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАНЕСЕН ПРОЕКТЕН ОПФАТ 
 


2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА..................................................1:1000 
 


3. ТАБЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 


4. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ....................1:1000 
 


5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИКЛУЛНИ ТОЧКИ ЗА СИТЕ ВОДОВИ И 
ГРАДБИ НА ИНФРАСТРУКТУРА....................................................................1:1000 
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ЛЕГЕНДА:


Легенда:
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број на објект


тревник


коти на терен


број на точка


20м од опфат


железна ограда


асфалт
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иглолисна шума


граница на катастарска општина
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kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2472/2, 2472/3, 6482, 6483/1, КО КРУШЕВО И ДЕЛ  ОД
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2974, КО Крушево - вгр.,  во граница на проектен опфат на ПИ за изградба на обиколница околу Крушево од


Р517 до Р1306, Општина Крушево
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ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 39466.8 m2 / 2784.3 m'
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ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА - (СН 12/20kV КАБЕЛ КОН ГЛАВНА ТРАФОСТАНИЦА)
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ЛЕГЕНДА:


ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 39466.8 m2


1.1


Е1.8        ПЛАНИРАНА НАМЕНА НА ГРАДБАТА


       НУМЕРАЦИЈА НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ


1
0


        10(20) KV НАДЗЕМНА МРЕЖА - ЕВН


1
0


        ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА


                 10(20) KV НАДЗЕМНА МРЕЖА - ЕВН


2
0


1
5


        35 KV НАДЗЕМНА МРЕЖА - ЕВН


1
5


        ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА


                 35 KV НАДЗЕМНА МРЕЖА - ЕВН


3
0


1
1


        ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
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ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА - (СН 12/20kV КАБЕЛ КОН ГЛАВНА ТРАФОСТАНИЦА)
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